

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บริเวณซอยศาลเจ้า

เขียนโดย กองคลัง (งานพัสดุ)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2022 เวลา 14:01 น.

---

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บริเวณซอยศาลเจ้า